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Associação Pró-Ensino em Santa Cruz do Sul
Planilha Orçamentária

Reforma – Centro Obstétrico

Item Descrição Serviço Unidade Preço Total (R$)

0.0

Serviços Preliminares

0.1

0.2

0.3

0.4

1.0
Elementos divisórios

1.1

1.2

1.3

1.4

2.0
Instalações elétricas / telefônicas / lógicas

2.1

2.2

2.3

2.4

3.0

3.1

3.2

3.3

3.4

4.0
Instalações especiais (gases medicinais, climatização, etc.)

4.1

Qtd Preço Unit – 
Material

Preço Unit – 
Mão de Obra

Contemplar todas as atividades envolvidas na preparação do local objeto da reforma, como transferência do mobiliário e 
equipamentos existentes, isolamento da área através de barreiras visando segurança, controle de ruído e de poeira, bem como 
demolição das alvenarias, remoção dos pisos, instalações e revestimentos que se fizerem necessários, além da remoção e 
destinação final do entulho em “bota-fora” licenciado.

Contemplar a execução das alvenarias e instalação das divisórias de gesso acartonado conforme requerido nos projetos e 
memoriais descritivos.

Contemplar as adequações nas instalações existentes, se houver, e a execução das instalações novas, de acordo com os 
projetos e memoriais descritivos.

Instalações hidrossanitárias
Contemplar as adequações nas instalações existentes, se houver, e a execução das instalações novas, de acordo com os 
projetos e memoriais descritivos.

Contemplar as adequações nas instalações existentes, se houver, e a execução das instalações novas, de acordo com os 
projetos e memoriais descritivos.
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4.2

4.3

4.4

5.0
Revestimentos

Contemplar a execução dos revestimentos de paredes e forros.

5.1

5.2

5.3

5.4

6.0
Pintura

6.1

6.2

6.3

6.4

7.0
Forros

Contemplar a execução dos forros de gesso previstos, tanto os novos quanto os que serão substituídos.

7.1

7.2

7.3

7.4

8.0
Pisos

8.1

8.2

8.3

8.4

9.0
Rodapés

Contemplar a instalação dos rodapés previstos nos ambientes, conforme projetos e memoriais descritivos.

9.1

9.2

9.3

9.4

10.0
Esquadrias (portas e janelas)

Contemplar a recuperação das esquadrias de ferro existentes e a confecção e instalação das novas janelas e portas. 

10.1

Contemplar a pintura das paredes, forros, esquadrias e outros de acordo com as especificações constantes nos projetos e 
memoriais descritivos.

Contemplar a execução dos pisos cerâmicos e vinílicos, conforme especificações dos projetos e memoriais descritivos, bem 
como a colocação de soleiras.
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10.2

10.3

10.4

11
Vidros

11.1

11.2

11.3

11.4

12.0
Louças e Metais

12.1

12.2

12.3

12.4

13.0
Acessórios

Contemplar os acessórios não enquadrados em outras categorias (bate-macas, lixeiras, etc.).

13.1

13.2

13.3

13.4

14.0
Serviços finais

14.1

14.2

14.3

14.4

15.0
Outros

Contemplar outros itens necessários, ainda que estes não constem nos projetos e memoriais descritivos.

15.1

15.2

15.3

15.4

TOTAL - -

Contemplar todos os vidros a serem instalados, tanto em esquadrias novas quanto em esquadrias a recuperar, bem como 
espelhos.

Contemplar vasos sanitários, lavatórios, torneiras, acabamentos de registro, papeleiras, barras de apoio e outros artigos desta 
natureza, conforme previsto nos projetos e memoriais descritivos.

Contemplar as atividades inerentes à entrega da obra, como limpeza final, remoção dos resíduos gerados e teste das 
instalações, etc.
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